
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Schützenhalle (finanziert durch 

Eigenmittel und öffentliche Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE)) schreibt der Bürgerschützenvereine.V. 

Bad Sassendorf 1834 zeitnah folgende Arbeiten im Rahmen einer 

Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerbnach den 

Bestimmungen des 1. Abschnitts von Teil A der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A):
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Dachdeckerarbeiten inkl. Rückbau ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

2.) Klempnerarbeiten ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

3.) Rückbau und Abbrucharbeiten ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

4.) Heizung ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

5.) Raumluft ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

6.) Abwasser/Wasser ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

7.) Elektro ( Ausschreibungszeitraum20.07- 10.08.26)
 
 

8.) Fenster ( Ausschreibungszeitraum17.08- 31.08.26)
 
 

9.) Trockenbau ( Ausschreibungszeitraum17.08- 31.08.26)
 
 

10.) Estrich ( Ausschreibungszeitraum17.08- 31.08.26)
 
 

11) Innendämmung ( Ausschreibungszeitraum17.08- 31.08.26)
 
 

12) Wärmedämmverbundsystem( Ausschreibungszeitraum17.08- 31.08.26)
 
 

Die Ausführungsbeginn der Arbeiten ist unverzüglich nach 

Auftragserteilung, die Fertigstellung ist der Arbeiten ist für den 

15.06.2027 geplant.
 
 
 
 
 

Interessierte Fachbetriebe können sich beim Architekturbüro 

Alexander Hopf -Breiteweg 3 - 59505 Bad Sassendorf - ah@ah-

architektur.cominformieren.
 

Die Obige Liste wird regelmäßig aktualisiert.
 
 
 
 
 

Der Vorstand 
 
Bürgerschützenverein e.V. Bad Sassendorf 1834


